

Hankintapäätös: Hillatien koulukampuksen laajennus ja muutostyöt, Rakennusurakka

241/54.547/2019

LLJ 20.04.2020 § 23

Kemijärven kaupunki / Tilapalvelut liikelaitos hankintaviranomaisena on 19.3.2020 julkaissut Cludia kilpailutusjärjestelmän kautta tarjouspyynnön koskien otsikossa mainittua rakennusurakkaa.

Kyseessä on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 290530. Päänimikkeistönä on rakennustyöt ja sopimus tyyppinä rakennusurakka.

Rakennuskohde käsittää Kemijärven Hillatie koulukampus -hankkeen rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Rakennusurakoitsija on pääurakoitsija, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja koordinoi rakentamista alistamissopimuksilla.

Hankintasopimuksen perusteena on hinta ja menettelynä avoin menettely. Tarjousten vastaanottamisen määräaika on 16.4.2020 klo 12:00. Tarjousten tietojen ilmoittaminen toimittajilta on veloitettu tapahtumaan sähköisesti tarjouspalveluun.

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta joiden toimittajat olivat Lapin Mestari rakentajat Oy ja TKS-Nord Rakentajat Oy. Tarjoukset on käsitelty avauskokouksessa 16.4.2020. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Tarjousten vertailutaulukko on **oheismateriaalina**.

(liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738)

Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja): Johtokunta päättää valita Hillatien koulukampuksen laajennus ja muutostöiden rakennusurakan suorittajaksi kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Lapin Mestari rakentajat Oy:n.

Tarjouksen kokonaishinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti on 2.915.000,00 € (Alv 0 %).

Tilapalvelut liikelaitos aloittaa Lapin Mestari rakentajat Oy:n kanssa urakkaneuvottelut kirjallisen hankintasopimuksen laatimiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.